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Recreatieschap Rottemeren, gevestigd en kantoorhoudend op het adres Overschieseweg
310, 3112 NC Schiedam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. P. Lansink-
Bastemeijer, bestuursvoorzitter hierna te noemen “Recreatieschap”;

Gemeente Lansingerland, gevestigd en kantoorhoudend op het adres Tobias Asserlaan 1,
2662 SB Bergschenhoek, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. M. Muis,
wethouder, hierna te noemen “Lansingerland”;

Gemeente Zuidplas, gevestigd en kantoorhoudend op het adres Raadhuisplein 1 te
Nieuwerkerk aan den lJssel, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. D. de Haas,
wethouder van de gemeente Zuidplas, hierna te noemen “Zuidplas”;

De partijen bij deze overeenkomst worden samen aangeduid als "Partijen" en ieder afzonderlijk als

"Partij".

Overwegende dat:

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren, het college van de gemeente
Zuidplas en het college van de gemeente Lansingerland op 20 december 2017 de
intentieovereenkomst Verlengde Molengangenpad hebben ondertekend;

Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren op 8 november 2021 naar aanleiding
van diverse onderzoeken heeft besloten het Definitief Ontwerp Recreatief Fietspad Verlengde
Molengangenpad verder uit te werken;

Het Verlengde Molengangenpad de aanleg van een nieuw fietspad zijnde een ontbrekende
schakel van ca. 2 km. van het regionale fietsnetwerk inhoudt;

Dit fietspad wordt gerealiseerd over een deel van de bestaande Rottedijk;

Door de aanleg van het Verlengde Molengangenpad een nieuwe recreatieve fietsroute
ontstaat;

Het Verlengde Molengangenpad gelegen is in de gemeenten Lansingerland en Zuidplas;
Deze gemeenten derhalve het bevoegd gezag zijn voor het wijzigen van het
bestemmingsplan en het voeren van een eventuele onteigeningsprocedure;



- Beide gemeenten deelnemen in het projectteam;
- Partijen de afspraken die zij maken over de samenwerking vastleggen in deze overeenkomst;

Komen als volgt overeen:

I Algemeen
Artikel 1. Definities

In de Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen worden met een
hoofdletter aangeduid in de Overeenkomst en kunnen zonder verlies van betekenis in het
enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden vervoegd):

Definitief ontwerp Het definitief ontwerp Recreatief Fietspad Verlengde
Molengangenpad, d.d. 24 april 2022

Bestemmingsplan Het bestemmingsplan waarmee de realisatie van het Project
planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Plangebied Het Plangebied betreft de bestaande autoweg op de Rottedijk
tussen Westland en Rottedijk 24 en een nieuw aan te leggen
fietspad vanaf Rottedijk nr. 24 naar het recreatiegebied Bentwoud,
deels gesitueerd op het grondgebied van de gemeente Zuidplas en
deels op het grondgebied van de gemeente Lansingerland, zoals
verbeeld in het Bestemmingsplan.

Project De aanleg van het fietspad Verlengde Molengangenpad, zoals
opgenomen in het Definitief ontwerp.

Vergunningen De voor het Project en de aanleg van het Werk benodigde
(omgevings) Vergunningen.

Artikel 2. Scope/ Omschrijving van het Project en verantwoordelijkheden van Partijen
1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen voor de
realisatie van het Project.
2. Lansingerland heeft de navolgende inspanningsverplichtingen:
a. hetin procedure brengen en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen van het
Bestemmingsplan waarin het Project planologisch mogelijk wordt gemaakt;
b. het voeren van de (eventueel benodigde) onteigeningsprocedure, op voorwaarde dat
het Recreatieschap heeft voldaan aan het bepaalde in lid 4 sub b van dit artikel;
3. Zuidplas heeft de navolgende inspanningsverplichtingen:
a. hetin procedure brengen en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen van het
Bestemmingsplan waarin het Project planologisch mogelijk wordt gemaakt;
b. het voeren van de (eventueel benodigde) onteigeningsprocedure, op voorwaarde dat
het Recreatieschap heeft voldaan aan het bepaalde in lid 4 sub b van dit artikel,;
4. Het Recreatieschap heeft de navolgende inspanningsverplichtingen:
a. uitvoering en voorbereiding van het Project;
b. het voeren van het minnelijk overleg voor verwerving van de benodigde gronden voor
aanleg van het Project;
c. aanvragen van de Vergunningen



d. zorgen voor de verkrijging van (eventueel benodigde) additionele financiering voor
uitvoering van het Project.

Bestemmingsplan, vergunningen en verwerving

Artikel 3. Bestemmingsplan en Vergunningen

1.

Het Project past niet binnen de geldende omgevingsplannen (voorheen: bestemmingsplannen)
voor het Plangebied. Voor 1 januari 2024 zijn door de gemeente Lansingerland en de gemeente
Zuidplas de Bestemmingsplannen ten behoeve van het Project in ontwerp ter inzage gelegd. De
planologische wijziging verloopt derhalve via het recht voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet, zijnde de Wet ruimtelijke ordening.

Het Recreatieschap draagt voor haar rekening en risico zorg voor het verkrijgen van de voor de
uitvoering van het Project benodigde Vergunningen en vraagt deze aan bij het bevoegd gezag.
De kosten voor het opstellen van de Bestemmingsplannen en de Vergunningen zijn voor
rekening van het Recreatieschap. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor de benodigde
onderzoeken en werkzaamheden door derden.

De ambtelijke kosten voor het voeren van de procedure van het Bestemmingsplan en de
procedures voor het verkrijgen van de benodigde Vergunningen zijn voor rekening van
gemeenten Lansingerland en Zuidplas.

De verschuldigde leges en de kosten die gemoeid zijn met eventuele bezwaar -
beroepsprocedures tegen het Bestemmingsplan en/of de Vergunning komen ten laste van het
Project c.g. voor rekening van het Recreatieschap. Hieronder worden mede begrepen de kosten
van juridische bijstand aan de zijde van de Zuidplas en Lansingerland.

Lansingerland en Zuidplas informeren het Recreatieschap over de voortgang van de
publiekrechtelijke procedures, zoals het aanvragen, verlenen en het onherroepelijk worden van
de Vergunningen en (het verloop van) de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.
Lansingerland en Zuidplas ondersteunen het Recreatieschap in diens traject tot het verkrijgen
van voornoemde wijziging van het Bestemmingsplan, Vergunningen, instemmingen etc. Een en
ander leidt nimmer tot enige toezegging dan wel resultaatsverplichting voor Lansingerland en
Zuidplas en gaat uitsluitend op voor zover zulks in redelijkheid van Lansingerland en Zuidplas
kan worden verlangd en voor zover zulks mogelijk is binnen, dan wel niet op gespannen voet
staat met de op Lansingerland en Zuidplas rustende (publiekrechtelijke) taken, plichten,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Artikel 4. Verwerving en onteigening

1.

Voor de realisatie van het Project dienen gronden van derden verworven te worden. Het
Recreatieschap zal daarvoor de minnelijke gesprekken voeren met de betreffende eigenaren en
zich inspannen de gronden op minnelijke wijze te verwerven. Onder minnelijke gesprekken
wordt verstaan alle noodzakelijke (juridische) stappen die moeten worden doorlopen op grond
van de Omgevingswet vooraleer een onteigeningsprocedure kan worden gestart, inclusief het
doen van een eindbod. Het Recreatieschap conformeert zich aan de uitkomst van de procedure
en de aankoop, voordat de gemeente een onteigeningsprocedure entameert.

Indien en voor zover de in lid 1 benodigde gronden niet door het Recreatieschap minnelijk
verworven kunnen worden zijn Lansingerland en/of Zuidplas in beginsel bereid tot het voeren
van een onteigeningsprocedure. Hiervoor is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Het
Recreatieschap erkent en aanvaardt dat aan de gemeenteraad wat dat betreft een autonome
beslissingsbevoegdheid toekomt. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de
zijde van de gemeente indien de gemeenteraad niet besluit een onteigeningsbeschikking te
nemen.



3. Partijen stemmen in overleg de minnelijke gesprekken en de onteigeningsprocedure nader op
elkaar af.

4. De interne ambtelijke (begeleidings)kosten van de onteigeningsprocedure zijn voor rekening
van Lansingerland en Zuidplas. De kosten van extern advies en inhuur en juridische bijstand zijn
voor rekening van het Recreatieschap.

5. De koopsom bij minnelijke verwerving dan wel de schadeloosstelling bij onteigening, inclusief
de kosten als bedoeld in artikel 15.46 en 15.47 Omgevingswet, komen ten laste van het Project
en worden vergoed door het Recreatieschap.

6. Indien de gronden in eigendom verkregen worden door onteigening zal Lansingerland en/ of
Zuidplas de betreffende gronden overdragen aan het Recreatieschap. Overdracht zal in dat geval
plaatsvinden op zo kort mogelijke termijn na eigendomsverkrijging door Lansingerland en/ of
Zuidplas en tegen vergoeding van de kostprijs.

11} Uitvoering en oplevering

Artikel 5. Voorbereiding
1. Het Recreatieschap draagt zorg voor de aanbesteding van het Project, waaronder in ieder geval
wordt verstaan:
a. hetin afstemming met beide gemeenten uitwerken van het Definitief ontwerp naar een
bestek en aanbestedingsstukken;
b. het ten behoeve van het Project organiseren van de aanbestedingsprocedure;
Startbespreking voor aanvang van de uitvoering met Lansingerland en Zuidplas;
De aanleg van het fietspad en bijbehorende werken volgens het Definitief ontwerp.

Artikel 6. Beheer en onderhoud en instandhouding
1. Na oplevering komt het fietspad in beheer en onderhoud bij het Recreatieschap, zoals besloten
in het Bestuur d.d. 2 oktober 2017 (zie bijlage 2).

2. Partijen zullen de benodigde zakelijke- en/of eigendomsrechten tijdig, dat wil zeggen op een
voor beide Partijen fiscaal zo gunstig mogelijk tijdstip, (doen) vastleggen in een notariéle akte,
waarbij wordt uitgegaan van een logische eigendomssituatie die recht doet aan de bepalingen
in dit artikel met betrekking tot het beheer en onderhoud en de instandhouding.

v Nadeelcompensatie en planschade

Artikel 7. Nadeelcompensatie en planschade

Nadeelcompensatie en/of planschade die ingevolge enig besluit van Lansingerland en/of Zuidplas
voor vergoeding in aanmerking komt en voortvloeit uit het Project c.q. de uitvoering van het Project
komen ten laste van het Project, en worden vergoed door het Recreatieschap. Indien en voor zover
Zuidplas en/of Lansingerland krachtens een onherroepelijk besluit of vonnis tevens gehouden is om
deskundigen- en/of proceskosten te vergoeden aan de indiener(s) van (een) planschade en/of
nadeelcompensatieclaim(s), is het Recreatieschap gehouden ook deze kosten aan de betreffende
gemeente te voldoen. Ook de kosten van een door de gemeente aan te stellen onafhankelijke
schadebeoordelingscommissie komen voor rekening van het Recratieschap.

\' Communicatie

Artikel 8. Interne communicatie tussen Partijen

1. Communicatie tussen Partijen vindt plaats via de aangewezen contactpersonen.

2. Mededelingen in verband met deze Overeenkomst worden schriftelijk gedaan per post en/of
per e-mail aan de door Partijen opgegeven contactgegevens.



Artikel 9. Externe communicatie

1.

Vi

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van het Project en Partijen wensen hier gezamenlijk
vorm aan te geven. Partijen bepalen in samenspraak de relevante Communicatiemomenten
gedurende de looptijd van het Project.

Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de (pers)contacten met de media over het Project.
Het Recreatieschap stemt de persberichten af met Lansingerland en Zuidplas.

Communicatie over de procedures met betrekking tot de Bestemmingsplannen, Vergunningen
en onteigeningen is een verantwoordelijkheid van Lansingerland en Zuidplas. Het
Recreatieschap levert desgevraagd input.

In de planuitwerkings- en realisatiefase zullen betrokken stakeholders periodiek geinformeerd
worden over de voortgang en uitgewerkte plannen. Daarnaast wordt alle informatie over het
Project gepubliceerd op de website van het Recreatieschap.

Overige bepalingen

Artikel 10. Opzegging

1.

Deze Overeenkomst kan door Partijen worden opgezegd indien:

a. het voor het Project benodigde Bestemmingsplan niet wordt vastgesteld door de
gemeenteraden van Lansingerland en/of Zuidplas;

b. het voor het Project benodigde Bestemmingsplan niet binnen twee jaar na vaststelling
onherroepelijk is geworden;

¢. Het aanbestedingsresultaat niet past binnen het door het AB beschikbaar gestelde budget
voor het Project;

d. Er geen additionele financiering verkregen kan worden van de Metropoolregio, provincie
Zuid-Holland of Groenfonds;

e. Geen onteigeningsbeschikking wordt genomen door de gemeenteraden van Lansingerland
en/ of Zuidplas;

In de in lid 1 genoemde gevallen kan elk van de Partijen deze Overeenkomst bij aangetekend

schrijven opzeggen, binnen een termijn van zes maanden nadat de in lid 1 genoemde gevallen

zich hebben voorgedaan. Opzegging geldt jegens alle partijen. Alvorens sprake kan zijn van

opzeggen treden Partijen eerst in overleg teneinde te bepalen of aan andere oplossing mogelijk

is.

Bij opzegging zullen partijen in overleg treden over de verdeling dan wel afronding van de door

het Recreatieschap en de gemeenten Zuidplas en Lansingerland gemaakte kosten in het kader

van de in deze Overeenkomst opgenomen inspanningsverplichtingen.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

1.

De Overeenkomst kan alleen tussentijds schriftelijk worden gewijzigd als Partijen daarmee
instemmen.

De ingangsdatum van de wijziging wordt vastgelegd in het wijzigingsdocument. Als er geen
ingangsdatum is bepaald in het wijzigingsdocument, dan geldt als ingangsdatum de datum
waarop de laatste partij het wijzigingsdocument heeft getekend.



Artikel 12. Diversen

1.

Deze Overeenkomst bevat al hetgeen Partijen in verband met het doel van deze
Overeenkomst zijn overeengekomen, en vervangt alle afspraken en eerdere overeenkomsten
die voor de datum van deze Overeenkomst zijn gemaakt. In geval van strijd of discrepantie
met enige afspraak die voor de datum van deze Overeenkomst is gemaakt, geldt tussen
Partijen deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst wordt pas van kracht nadat zij door Partijen rechtsgeldig is ondertekend.
Partijen verbinden zich wederzijds al datgene te doen wat nodig is om tot een goede
uitvoering en/of verdere in- en aanvulling van deze Overeenkomst te komen.

Elke Partij draagt haar eigen kosten in verband met de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij in deze Overeenkomst anders is overeengekomen.
De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen
van deze Overeenkomst tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet
aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk
vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk
is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht, geschillen en procedure

1.
2.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Een geschil over deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te
Rotterdam.

Artikel 14. Bijlagen

1.
2.

De bijlagen bij deze Overeenkomst maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst.
Indien onderdelen van deze Overeenkomst met een bijlage, de later daarin met toepassing van
deze overeenkomst aangebrachte wijzigingen daaronder begrepen, of de bijlagen onderling
tegenstrijdig zijn, wordt de rangorde bepaald aan de hand van de volgende regels:

a. bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Overeenkomst en de bijlagen, gaat de
Overeenkomst voor de bijlage;

b. bij onderliggende tegenstrijdigheid van de bijlagen wordt aansluiting gezocht bij de
bepalingen van deze Overeenkomst en de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen;

C. regel a. gaat voor de regel b.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Recreatieschap Rottemeren Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas
Dhr. P. Lansink-Bastemeijer Dhr. M. Muis Dhr. D. de Haas
Datum: 09-12-2024 Datum: 09-12-2024 Datum: 09-12-2024




Bijlagen:

1. Definitief ontwerp april 2022 - zie
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/fietspad+verlengde+molengangpad/defa

ult.aspx
2. Besluitvorming 2 oktober 2017


https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/fietspad+verlengde+molengangpad/default.aspx
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/fietspad+verlengde+molengangpad/default.aspx




