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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LAGE BERGSE BOS 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Rotterdam, zetelende te Rotterdam, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Wijbenga – Van Nieuwenhuizen, 

wethouder te Rotterdam hierna te noemen: gemeente Rotterdam; 

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Lansingerland, zetelende te Lansingerland, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder Jan-Willem van den Beukel en 

als zodanig handelend krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet en de 

Mandaatregeling Lansingerland, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 

wethouders hierna te noemen: gemeente Lansingerland; 

 

hierna gezamenlijk te noemen: ‘de gemeenten’ 

 

3. de publieke rechtspersoon, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren, 

zetelende te Schiedam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. S. Thijsen, 

directeur Staatsbosbeheer, op grond van het bepaalde in het besluit van het Dagelijks Bestuur 

van het  Recreatieschap Rottemeren van 28 november 2016 tot vaststelling van het “mandaat- 

en volmachtsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Rottemeren 2017”, 

hierna te noemen: het Recreatieschap 

 

individueel en gezamenlijk te noemen: ‘de Partij’, respectievelijk ‘de Partijen’. 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

 het Recreatieschap het recreatiegebied Lage Bergse Bos wenst te her ontwikkelen, mede als 

gevolg van de aanleg van de verlengde A16 door het gebied en de wens om het gebied te 

moderniseren; 

 het recreatiegebied een regionale functie vervult en het Recreatieschap onvoldoende 

middelen heeft om het ontwerp zelfstandig te kunnen financieren en daarom alle 

deelnemende gemeenten om een bijdrage heeft gevraagd; 
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 de gemeente Zuidplas (nog) geen financiële middelen beschikbaar heeft, zij overweegt dit 

wel en indien dat het geval is, sluit de gemeente Zuidplas mogelijk alsnog aan bij de 

onderhavige Samenwerkingsovereenkomst via een addendum; 

 de Partijen zich gezamenlijk zullen inspannen om een mogelijk tekort gezamenlijk op te 

vangen.    

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1: Definities 

Definitief Ontwerp Het definitieve ontwerp voor de ontwikkeling van het gebied 

Lage Bergse Bos, zoals bijgevoegd in bijlage 1 

Lage Bergse Bos Het gebied als aangegeven in bijlage 2 

Plan van aanpak Plan van aanpak voor de realisatie en financiering van het 

definitief Ontwerp Lage Bergse Bos 

Samenwerkingsovereenkomst Deze overeenkomst: de Samenwerkingsovereenkomst Lage 

Bergse Bos 

 

Artikel 2: Doel van de Samenwerkingsovereenkomst Lage Bergse Bos 

1. De Partijen stellen zich ten doel om met deze Samenwerkingsovereenkomst Lage Bergse Bos 

(hierna: de Samenwerkingsovereenkomst) gemaakte afspraken vast te leggen over de taken en 

verantwoordelijkheden van partijen, de wijze van samenwerking en de bekostiging, die 

voortvloeien uit de uitvoering van het Definitief Ontwerp.  

 

Artikel 3: Plan van Aanpak 

1. Het Recreatieschap stelt een Plan van aanpak op voor de realisatie en financiering van het 

Definitief Ontwerp Lage Bergse Bos, actualiseert dit en voert dit uit.  

2. Partijen bepalen in onderling overleg Partijen op welke wijze het Plan van aanpak wordt 

opgesteld, geactualiseerd en uitgevoerd. De gemeenten dragen financieel bij aan het 

opstellen, actualiseren en uitvoeren van dit Plan van aanpak.   

3. Het Plan van aanpak wordt uiterlijk april 2021 of zoveel eerder als mogelijk, door het 

Recreatieschap voltooid en vervolgens vastgesteld in het kernteam Lage Bergse Bos waarin alle 

partijen ambtelijk vertegenwoordigd zijn.  

4. Het Recreatieschap stelt vanaf 2022, jaarlijks, op 1 mei of eerder, een voortgangsrapportage 

op van het afgelopen jaar, ten behoeve van de gemeenten.  
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5. Indien Partijen op grond van de voortgangsrapportage gezamenlijk concluderen dat het Plan 

van aanpak geactualiseerd moet worden, zorgt het Recreatieschap voor actualisatie van het 

Plan van aanpak binnen de daartoe door Partijen overeengekomen termijn. 

 

Artikel 4: Rol Recreatieschap 

1. De belangrijkste rol van het Recreatieschap is die van uitvoerder van het Plan van aanpak. Dit 

vereist een vastgesteld Definitief Ontwerp voor het Lage Bergse Bos, alsmede voldoende 

financiële middelen om het ontwerp te kunnen uitvoeren. 

2. De directe verantwoordelijkheden van het Recreatieschap zijn ten minste: 

a. verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Definitief Ontwerp; 

b. verantwoordelijkheid voor het budgetmanagement; 

c. verantwoordelijkheid voor de voortgangsrapportage, de eventuele actualisatie van het 

Plan van aanpak en de eindrapportage; 

d. verantwoordelijkheid voor een financiële verantwoording van de gemeentelijke 

bijdragen. 

 

Artikel 5: Rol gemeenten 

1. De belangrijkste rol van de gemeenten is die van medefinancier, als gespecificeerd in artikel 7. 

2. De directe verantwoordelijkheden zijn ten minste: 

a. Verantwoordelijkheid voor de tijdige verlening van de gemeentelijke financiële bijdragen 

noodzakelijk voor de realisatie van het Definitief Ontwerp, met als doel voldoende 

middelen ter beschikking te kunnen stellen aan het Recreatieschap om tot uitvoering van 

het definitief ontwerp over te kunnen gaan. 

   

Artikel 6: Financiën 

1. De geraamde kosten voor de uitvoering van het Definitief Ontwerp zijn € 9.200.000.  

2. Het Recreatieschap beschikt over onvoldoende eigen middelen voor de realisatie van het 

Definitief Ontwerp. Het geraamde tekort, à € 5.700.000,- wordt bekostigd door de gemeenten. 

De overige kosten worden bekostigd door het Recreatieschap. Het Recreatieschap is 

verantwoordelijk voor het samenbrengen van deze eigen bijdrage, tot een bedrag van 

minimaal € 9.200.000. De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt verdeeld: 
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Partij Procentuele verdeling Maximale bijdrage 

Gemeente Rotterdam ± 70% € 4.000.000,- 

Gemeente Lansingerland ± 26% € 1.450.000,- 

Recreatieschap  € 3.550.000,- 

Beoogde bijdrage gemeente 

Zuidplas  

 €    200.000,- 

  € 9.200.000,- ex. BTW 

 

3. De gemeentelijke bijdragen als bedoeld in lid 2, zullen door elk van de gemeenten in een keer 

volledig worden betaald.  

4. De bijdragen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel mogen door het Recreatieschap uitsluitend 

gebruikt worden voor de realisatie van het Definitief Ontwerp, een en ander zoals beschreven 

in het Plan van aanpak en aan te tonen door het Recreatieschap. 

5. Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de kostencontrole op het programma en draagt 

het risico voor mogelijke onvoorziene kostenoverschrijding van het budget. Indien er sprake 

van een dreigende onder- of overschrijding wordt tijdig contact opgenomen met de 

gemeenten.  

 

Artikel 7: Facturatie en declaratie 

1. Het Recreatieschap factureert de overeengekomen gemeentelijke bijdragen voor de realisatie 

van het Definitief Ontwerp aan de gemeenten. In de bijlage van de factuur dient het 

Recreatieschap zijn eigen bijdrage inzichtelijk te maken. De factuur wordt gestuurd na 

ondertekening van deze overeenkomst en dient voldoende gespecificeerd te worden, opdat 

deze ook intern controleerbaar is.    

2. Facturen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend overeenkomstig het in dit artikel 

bepaalde.  

3. E-facturen dienen als pdf., versie 1.4 of hoger, te worden aangeleverd. Een E-factuur dient als 

1 document, inclusief bijlagen, te worden aangeleverd. Bijlagen in afzonderlijke documenten 

worden niet geaccepteerd.  

4. Facturen dienen te worden verzonden naar respectievelijk Efacturatie@rotterdam.nl  (voor de 

gemeente Rotterdam), efactuur@lansingerland.nl met vermelding van FCL 6560240 ECL 

424065 (voor de gemeente Lansingerland) en facturen@zuidplas.nl (voor de gemeente 

Zuidplas), onder vermelding van: 

a. projectnaam: uitvoering Definitief Ontwerp Lage Bergse Bos 

mailto:Efacturatie@rotterdam.nl
mailto:efactuur@lansingerland.nl
mailto:facturen@zuidplas.nl
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b. naam contactpersoon gemeente: 

i. gemeente Rotterdam: (mevrouw M. Oosterholt) 

ii. gemeente Lansingerland: (mevrouw S. van der Ploeg) 

5. De gemeenten hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, op 

voorwaarde dat deze aan bovenstaande bepalingen voldoet.  

 

Artikel 8: Eindrapportage en vaststelling 

1. Het Recreatieschap draagt zorg voor de verantwoording van de besteding van de gemeentelijke 

bijdragen. 

2. Als de kosten voor realisatie van het Definitief Ontwerp lager uitvallen dan geraamd, worden de 

gemeentelijke bijdragen navenant naar beneden bijgesteld en wordt een eventueel restant 

overgemaakt aan de gemeenten naar rato van hun bijdrage. 

3. De verantwoording voor dit project vindt plaats via de jaarrekening. Het jaar 2021 vormt een test 

daarvoor, en eventuele op en aanmerkingen vanuit de Partijen hierop worden door 

Staatsbosbeheer verwerkt. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding, duur en beëindiging 

1. Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking indien en zodra deze door alle Partijen is 

ondertekend. 

2. Deze Samenwerkingsovereenkomst eindigt wanneer het Definitief Ontwerp gerealiseerd is, 

doch uiterlijk op 31 december 2026 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 

bijbehorende verantwoording door het Recreatieschap. 

3. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van deze Samenwerkingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet kan worden verlangd, of die wezenlijk gevolgen hebben voor de uitvoering van 

deze Samenwerkingsovereenkomst, treden Partijen hierover in overleg. 

4. Gedurende de uitvoering van het project vindt regelmatig ambtelijk overleg plaats over 

voortgang, op basis van kwaliteit en proces tussen partijen. Bij wijzingen in het project wordt 

de reguliere route via VAAC en bestuur doorlopen. Dat is vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en het recreatieschap. 

5. Wijziging of beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk vastgelegd te 

worden alsmede ondertekend te worden door Partijen 
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Artikel 10:  Rechts- en forumkeuze 

1. Op deze Samenwerkingsovereenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands 

recht van toepassing. 

2. Geschillen met betrekking tot deze Samenwerkingsovereenkomst of met betrekking tot al 

hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen indien en voor zover mogelijk 

aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.  

 

Artikel 11: Overige bepalingen 

1. Indien één of meer bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst nietig blijken te zijn of 

vernietigd zullen worden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over 

de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg plegen teneinde een zodanige vervangende 

regeling te treffen dat de strekking van deze Samenwerkingsovereenkomst behouden blijft. 

2. Indien van één of meer bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst in overleg wordt 

afgeweken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen dragen er zorg voor dat de 

strekking van deze Samenwerkingsovereenkomst behouden blijft. 

3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze 

Samenwerkingsovereenkomst voort te blijven duren, blijven van kracht na beëindiging van 

deze Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en ondertekend:  

Gemeente Rotterdam     Gemeente Lansingerland    

B. Wijbenga – Van Nieuwenhuizen   WJ. Van den Beukel 

Wethouder  Wethouder 

d.d.       d.d. 

 

Recreatieschap Rottemeren  

ir. S. Thijsen BNT 

Directeur Staatsbosbeheer       

d.d. 
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Bijlage 1: Het definitieve ontwerp voor de ontwikkeling van het gebied Lage Bergse Bos 

 

Definitief Ontwerp Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

Recreatieschap Rottemeren dd 6-7-2020 te downloaden van de website van het Recreatieschap 

Rottemeren: 

https://www.recreatieschaprottemeren.nl/PageByID.aspx?sectionID=184661&contentPageID=17501

14   

https://www.recreatieschaprottemeren.nl/PageByID.aspx?sectionID=184661&contentPageID=1750114
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/PageByID.aspx?sectionID=184661&contentPageID=1750114
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Bijlage 2: Tekening gebied Lage Bergse Bos 

 


